PORTI
di ROMA
e del LAZIO

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE

OPERE STRATEGICHE
PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA
- 2° STRALCIO -

PROLUNGAMENTO ANTEMURALE
CRISTOFORO COLOMBO

PIANO DI INDAGINI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Committente:

Autorita di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale

IL PRESIDENTE

Avv. Francesco Maria di Majo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Maurizio Marini

Progetto A.T.I.:

V.A.M.S. Ingegneria S.r.l.

MODIMAR S.r.I. ( Capogruppo )

IL COORDINATORE GENERALE SEACON S.r.l
Dott. Ing. Giuseppe Solinas

02/05/2020 0 PRIMA EMISSIONE F.MONDINI | M. TARTAGLINI | M. TARTAGLINI
Rif. Dis. Data Rev. DESCRIZIONE Redatto: Verificato: Approvato:

Dimensioni foglio :

A4

utorizzazione scritt

La MODIMAR s.r.l. si riserva la proprieta di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi
i i ritta

senza autori s .
This document is property of MODIMAR s.r.l. Reproduction and divulgation forbidden without written permission

Visto del Committente :




PIANO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettazione Prolungamento Antemurale Colombo

1 PREMESSE

Per la definizione dei prezzi utilizzati nel presente Computo Metrico Estimativo si é fatto
riferimento ai seguenti prezziari ufficiali per le opere pubbliche:

- Bollettino ufficiale della regione Lazio 2012 — Parte A Opere Edili

- Prezziario Regione toscana 2015 — Provincia di Firenze

- Prezzario unico del Cratere del Centro Italia Ordinanza n.58 del Commissario del
Governo per la Ricostruzione del 4 luglio 2018

- Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili,
impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per
I'esecuzione di opere pubbliche - Edizione 2018

- Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia 2017

- Tariffario ARPAV 2011

| prezzi i cui codici sono inseriti tra parentesi o con la scritta AASPTS sono stati estratti
dall’elenco prezzi del bando di gara per I'affidamento dei lavori e dei servizi per 'esecuzione
delle indagini geognostiche, geofisiche ed ambientali per la progettazione della Piattaforma
Europa del Porto di Livorno bandito il 27/04/2018 dalla AASP del Mar Tirreno Settentrionale
i cui lavori sono attualmente in corso.




RIEPILOGO CAMPAGNA DI INDAGINI GEOTECNICHE E RILIEVI

INDAGINI E RILIEVI € 120.257,39
TOTALE INDAGINI E RILIEVI SOGGETTO AL RIBASSO D'ASTA € 120.257,39
ONERI DELLA SICUREZZA € 3.092,61
TOTALE A BASE D'ASTA € 123.350,00




A.T.l.: Modimar S.r.l.(Capogruppo), Vams S.r.l., Seacon S.r.l.

OPERE PRIORITARIE
SPECIFICHE CAMPAGNA DI INDAGINE GEOGNOSTICA INTEGRATIVA

OPERA Prolungamento Antemurale Colombo

@' Sondaggio meccanic a carotaggio continuo L=70m

@ Sondagg con Vibrocore L=6 m

Allineamenti prospezioni tipo Sub-Bottom Profiler

Sub-bottom-Profiler nr L (m) L tot (m)
Linee Iongitudin.ali 3 500 2500
Linee trasversali 5 200
Sondaggio SS1 SV1/5 SV6/10 SV11/15 somma
L (m) 70* 6 6 6 160
Prove penetrometriche SPT totale 6
**|Da 0 a 20 m di prof. 4 4
**|Tra 20 e 30 metri 2 2
Campioni rimaneggiati 6 10 10 10 36
Campioni indisturbati totale 4
**IDa 0 a 20 m di prof. 3 3
**|Tra 20 e 30 metri 1 1
Ident.ificaz.ione e 10 10 10 10 40
classificazione
Densita volume campioni 1 :
roccia
Prove compressione
monoassiale campioni 1 1
roccia
Prove triassiali Tx-CD 1 1
Prove taglio diretto 1 1
Prove compressione ELL 2 2
Prove edometriche 2 2
* PER IL SONDAGGIO A TERRA QUOTA STIMATA DEL FONDALE NATURALE -35,00 m s.m.m. - PIANO DI LAVORO +2.50 m slm
* % LA PROFONDITA' INDICATA E' INTESA COME PROFONDITA' RELATIVA DAL FONDALE
AGiS ZE

Ingegneria




Num. Ord. TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par. ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO PREVISTO

120.257,39

Prolungamento Antemurale Colombo

LAVORI A MISURA

MEZZI NAUTICI

1.11)

Allestimento e smobilitazione (Mob-Demob) dell'attrezzatura e dei mezzi nautici per il
rilievo batimetrico con strumentazione multibeam e per il rilievo geofisico con
strumentazione tipo side scan sonar e sub bottom profiler. 1l tutto da eseguirsi a regola
darte, secondo quanto specificato nel capitolato speciale d'appalto e secondo quanto
richiesto dalla DL.

a corpo

1,00

1,00

3.500,00 [ € 3.500,00

(3.1.1)

Allestimento e smobilitazione (Mob-Demob) dell'attrezzatura e dei mezzi marittimi par
effettiuare le indagini con vibrocore, inclusi oneri per istallazione a bordo del necessario
per eseguire il campionamento. Il tutto da eseguirsi a regola d'arte, secondo quanto
specificato nel capitolato speciale d'appalto e secondo quanto richiesto dalla DL.

acorpo

1,00

1,00

20.000,00 | € 20.000,00

INDAGINE BATIMETRICA CON MULTIBEAM

(31.2)

Esecuzione e interpretazione di indagine batimetrica con strumentazioen multibeam
estesa a tutto lo specchio acqueo indicato nella tavola di progettodalla curva a contorno
blu, per una suoerficie pari a circa 0,5 km?

km?

0,18

0,18

8.000,00 [ € 1.440,00

(3.1.2)

Emissione della relazione con i risultati del lavoro (FACTUAL REPORT) del rilievo
multibeam in copia cartacea e file digitale

acorpo

1,00

1,00

2.500,00 [ € 2.500,00

INDAGINI CON VIBROCORE

(31.2)

Posizionamento di attrezzatura e mezzi marittimi per esecuzione di vibrocorer su ogni
verticale da indagare compreso posizionamento sul fondale. 1l tutto da eseguirsi a regola
darte, secondo quanto richiesto dalla DL.

cad

15,00

15,00

800,00 [ € 12.000,00

(3.1.3)

Esecuzione di campionamento continuo di lunghezza sino a 6 m dalla quota del fondale
marino con carotiere tipo vibrocorer a regola d'arte e secondo quanto richiesto dalla DL.
Nel prezzo sono comprese la redazione delle schede di campionamento

cad

15,00

15,00

780,00 [ € 11.700,00

Sovrapprezzo al prezzo (3.1.3) per esecuzione di campionamento continuo di lunghezza
sino a 6 m dalla quota del fondale marino con carotiere tipo vibrocorer a regola darte e|
secondo quanto richiesto dalla DL a profondita pari a circa 40 m.

cad

15,00

15,00

780,00 [ € 11.700,00

(3.1.4)

Fornitura di cassetta catalogatrice da 5 m con coperchio per il ricovero del materiale per
indagini vibrocore

cadauno|

30,00

30,00

30,00 | € 900,00

A1.01.13.

Fornitura di n. 3 copie di foto a colori, formato 130 x 180 mm ed
il negativo, delle cassette catalogatrici. Per ciascuna cassetta
fotografata.

cad

30,00

30,00

8,52 € 255,60

(3.15)

Estrazione del liner di lunghezza 6 metri dal vibrocorer e taglio del liner in elementi di
lunghezza 1 metro, apertura degli stessi una volta posati in cassetta catalogatrice e,
redazione della stratigrafia di prelievo eseguita da geologo abilitato all'esercizio della|
professione. Nel prezzo sono compresi gli oneri per la ripresa fotografica e per la|
redazione e produzione dei report stratigrafici per ogni carotaggio con vibrocorer. Per|
ogni carotaggio con vibrocorer dovra essere redatto un report comprensivo di quanto
specificato nel capitolato speciale d'appalto che dovra essere fornito in 2 copie cartacee e
in copia digitale tipo pdf. Sono compresi nel prezzo la fornitura dei log misurati in
supporto digitale accessibile/modificabile tipo excel. Il tutto eseguito a regola d'arte e
secondo quanto richiesto dalla DL.

cadauno|

15,00

15,00

€

300,00 | € 4.500,00

(3.1.6)

Composizione di campioni rimaneggiati per indagini geotecnici. Il tutto eseguito a regola
d'arte e secondo quanto richiesto dalla DL.

cadauno|

30,00

30,00

€

35,00| € 1.050,00

SUB-BOTTOM PROFILER

1G.03.01a

Approntamento dell'attrezzaturadi per indagini geofisiche: compenso a corpo per
trasporto si andata e ritorno fino a 100 km di distanza

cad

1,00

1,00

€

150,00 | € 150,00

1G 03.03

Acquisizione di linee sismiche di alta risoluzione lungo la rotta seguita dalla nave durante
le fasi di acquisizione. Il rilievo dovra essere eseguito utilizzando un “sub bottom
profiler” ad alta risoluzione con impulso a tecnologia Chirp, in grado di garantire una|
elevata penetrazione dei terreni di fondale, ed equipaggiato con un sistema di
acquisizione che consenta la registrazione digitale dei dati nel formato SEGY. E'
compreso nel costo le spese di mobilitazione e gli elaborati tecnici redatti da tecnici
abilitati

3 linee lungitudinali da 500 m + 5 linee trasversali da 200 m

m|

2.500,00

2.500,00

€

10,00 | € 25.000,00

(312)

Emissione della relazione con i risultati del lavoro (FACTUAL REPORT) dellindagine
sub-bottom profiler in copia cartacea e file digitale

acorpo

1,00

€

1.500,00 [ €  1.500,00




DIMENSIONI " IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
Num. Ord. TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
SONDAGGI GEOGNOSTICI AROTAZIONE
A101.1 Trasporto dell’attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono compresi: il trasporto di
andata e ritorno; I’approntamento dell’attrezzatura di perforazione a rotazione; il carico;
lo scarico; il personale necessario.
SOMMANO cadauno 1,00 1,00 852,15 € 852,15
A101.2. Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in corrispondenza di ciascun
punto di perforazione, su aree accessibili alle attrezzature di perforazione, compreso
I’onere per lo spostamento da un foro al successivo. E compreso quanto occorre per dare|
I’installazione completa. Per ogni installazione compresa la prima e 1’ultima:
Al0l2a. per distanza fino a 300 m
cad 1,00 1,00 170,43 | € 170,43
A1013. Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, anche di
tipo Wireline, con carotieri di diametro minimo 85 mm, escluso 1'uso del diamante. E
compreso il tubo di rivestimento in terreni coesivi, I'uso di tutti gli attrezzi e gli
accorgimenti necessari ad ottenere la percentuale di carotaggio richiesta. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la perforazione completa. Per ogni metro e per
profondita misurate a partire dal piano di campagna:
A1013.c. in terreni a granulometria grossolana (ghiaie, ciottoli e rocce):
A1013.c.1. da 0,00 ma 20,00 m
Sondaggio SS1 20,00
Sommano metri 20,00 20,00 79,53 | € 1.590,60
A101.3.c.2. da 20,01 ma 40,00 m
Sondaggio SS1 20,00
Sommano metri 20,00 20,00 90,90 | € 1.818,00
A1.01.3.c.3. oltre i 40,00 m
Sondaggio SS1 30,00
Sommano metri 30,00 30,00 102,26 | € 3.067,80
A1013.c4. compenso per ’uso del diamante
Sommano a corpo 60% € 3.885,84
A1015. Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di
sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili spinto a pressione,
diametro minimo 80 mm. E compresa I’incidenza della fustella. E compreso quanto altro|
occorre per dare il prelievo completo. Per ogni prelievo e per profondita misurare a|
partire dal piano di campagna:
A1l015a. da 0,00 ma20,00m
cad 0,00 0,00 34,09 | € -
A1.015.b. da 20,01 ma 40,00 m
cad 0,00 0,00 39,77| € -
A1.015.c. oltre 1 40,00 m
cad 4,00 4,00 4545 € 181,80
A101.12. Cassette catalogatrici per la conservazione delle “carote” dei
terreni attraversati.
cad 14,00 14,00 1420 € 198,80
A1.01.13. Fornitura di n. 3 copie di foto a colori, formato 130 x 180 mm ed
il negativo, delle cassette catalogatrici. Per ciascuna cassetta
fotografata.
cad 14,00 14,00 8,52|€ 119,28
PROVE PENETROMETRICHE
A1.034. Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a
rotazione, con campionatore tipo Raymond con meccanismo a
sganciamento automatico. E compreso quanto occorre per dare la
prova completa. Per ogni prova e per profondita misurate a partire
dal piano di campagna:
A1.034.a. da 0,00 ma 20,00 m
cad 0,00 0,00 39,77 € -
A1.03.4.b. da 20,01 ma 40,00 m
cad 0,00 0,00 4545| € -
A1.034.c. oltre i 40,00 m
cad 6,00 6,00 51,13 | € 306,78
PROVE DI LABORATORIO
A1.04. ANALISI GRANULOMETRICHE
A104.1. Analisi granulometrica mediante vagliatura per via secca, oppure per via umida con
lavaggio degli inerti, per quantita inferiori a 5 kg, con massimo di n. 8 setacci. E
compreso quanto occorre per dare 1’analisi completa.
cad 40,00 40,00 36,15 | € 1.446,00
A104.3. Analisi granulometrica mediante aerometria. Sono compresi: la determinazione del peso
specifico assoluto con la media di almeno due determinazioni; la determinazione della
percentuale passante al setaccio ASTM 200 mesh (apertura maglie = 0,075 mm). E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I’analisi completa.
cad 40,00 40,00 82,63 [€ 3.305,20




DIMENSIONI " IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
Num. Ord. TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
18.W09.001 APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei
mesi e le spese di smaltimento
18.W09.001.001 Apertura campione in fustella e descrizione geotecnica
cad 4,00 4,00 € 1533 | € 61,32
18.W09.001.002 Apertura campione rimaneggiato in sacchetto o altro contenitore e descrizione geotecnica
cad 36,00 36,00 € 10,99 | € 395,64
18.W09.001.004 Prove speditive di consistenza (pocket penetrometer e torvane)
cad 20,00 20,00 € 8,99 € 179,80
18.W09.001.005 Fotografia del campione
cad 40,00 40,00 € 7,87 | € 314,80
18.W09.003 DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA’ INDICE
18.W09.003.001 Determinazione del contenuto d’acqua naturale (wn)
cad 34,00 34,00 € 8,99 | € 305,66
18.W09.003.002 Determinazione del peso di volume naturale
cad 40,00 40,00 € 11,24 | € 449,60
18.W09.003.003 Determinazione dei limiti di Atterberg (LL, LP)
cad 20,00 20,00 € 57,24 | € 1.144,80
18.W09.003.007 Determinazione del peso specifico dei grani
cad 40,00 40,00 € 37,49 | € 1.499,60
A1.05. PROVE DI COMPRESSIONE TRIASSIALI E TAGLIO
A105.1 Prova di compressione ad espansione laterale libera su provini indisturbati (diametro 40
mm) con rilievo della curva di deformazione. E compreso quanto occorre per dare la|
prova completa su un provino.
cad 2,00 2,00 € 30,99 | € 61,98
A105.2. Prova edometrica a incrementi di carico controllati (IL) su provini di diametro 40-100 mm
con intervalli di carico di 24 ore, con pressione massima compresa tra 3-5 N/mmq (30-50
kgf/cmaq) per un numero di 8 incrementi nella fase di carico e 4 nella fase di scarico, con
misura e calcolo di almeno 5 valori del modulo edometrico E. E compreso quanto occorre
per dare la prova completa.
cad 2,00 2,00 € 193,67 | € 387,34
A1053. Compenso per la determinazione dei coefficienti di consolidazione (cv), di permeabilita
(k) di compressibilita (mv), nel corso delle prove edometriche (IL), compresa la|
preparazione dei diagrammi cedimento-tempo, una terna per ognuna delle prove
edometriche previste.
cad 2,00 2,00 € 38,73 | € 77,46
A1.054. Prova di compressione triassiale effettuata su provini di diametro minore o uguale a 40
mm ed altezza minore o uguale a 80 mm, con 0 senza saturazione preliminare con “back
pressure”, ciascuna prova effettuata su tre provini. E compreso quanto occorre per dare la
prova completa:
A1054.e. prova consolidata e drenata con saturazione preliminare
cad 1,00 1,00 € 361,52 | € 361,52
A 1.05.5. Prova di taglio diretto in scatola di Casagrande su provino a sezione quadrata effettuata,
per ogni prova, su tre provini con almeno sei cicli di andata e ritorno, compresa la relativa|
preparazione. E compreso quanto occorre per dare la prova completa:
A1.055.c. prova consolidata e drenata
cad 1,00 1,00 € 320,20 | € 320,20
A 1.05.6. Prove di determinazione dell’assorbimento di acqua e della densita di volume su
campioni di roccia. E compreso quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni
determinazione:
A 1.05.6.b. Densita di volume
cad 1,00 1,00 € 2324 | € 23,24
A1.05.8. Prove di compressione monoassiale su campioni di roccia con rilievo del carico di rottura
fino ad un massimo di 10 kN (10 t), compresa la preparazione del provino. E compreso
quanto occorre per dare la prova completa. Per ogni provino.
cad 1,00 1,00 € 36,15 | € 36,15
RISULTATI DELLE INDAGINI
(5.2.1)
Redazione del report complessivo dell'indagine geognostica e geofisica per la
progettazioen del prolungamento dell'’Antemurale Cristoforo Colombo del porto di
Civitavecchia. Il report dovra decsrivere compiutamente tutte le operazioni eseguite e
dovra riportare tutti i risultati delle indagini eseguite sia di sito che di laboratorio.ll report
dovra essere redatto da un geologo abilitato all'esercizio della professione. Il report dovra
essere fornito in due copie cartacee oltre alla copia in formato difgitale editabile.
a corpo 1,00 1,00 € 1.500,00 [€ 1.500,00




Num. ord DIMENSIONI - IMPORTI
' ) DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
COSTO PREVISTO 3.092,61
Prolungamento Antemurale Colombo
LAVORI A MISURA
ONERI PER LA SICUREZZA (v. Allegato 1)
AC. 1,00 1,00 € 3.09261|€ 3.092,61




ALLEGATO 1 - STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
NP.501n

2
S01.07.001.a

3
S01.01.002.2
2.a

4
S01.01.002.0
la

5
S01.01.002.0
3a

6
S01.01.002.1
5

7
S01.07.001.a

LAVORI A CORPO

Termometro ad infrarossi frontale ad uso medico per misurazione senza
contatto
n. 1 termometri

SOMMANO cad

Costo orario di manodopera. operaio comune

Operaio addetto al controllo continuo ingressi al cantiere, con
compiti di misurazione temperatura e verifica generalita

n.1 operatore x 1 ore x 10 giorni (n.2 misurazioni & giorno)

SOMMANO ora|

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione
della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico,
fornitura cartaigienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni
mese o frazione di mese successivo Montaggio, smontaggio e nolo per
1° mese o frazione

Bagno chimico dedicato ad addetti ai sondaggi

n.1 modulo nolo primo mese

SOMMANO cad

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturai, tetto in
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato|
dilana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con
piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in aluminio
anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico
candizzato rispondente a DM 37/08, interruttore generae
magnetotermico  differenzidle, tubazioni e scatole in materide
termoplastico autoestinguente con una finestra e portoncino esterno
semivetrato, con alacciamento ale linee di alimentazione e di scarico
(esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese 0|
frazione (esclusi arredi)

Spogliatoio 2.5 x 5 m nolo primo mese

SOMMANO nv?

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi €
sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o
frazione

Predi sposizione spogliatoio nolo primo mese

n.5 addetti

SOMMANO addetto

Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo
mensile.
Pulizia dello spogliatoio per laduratadi 2 settimane (0.5 mesi)

SOMMANO m?

Costo orario di manodopera. operaio comune
Igienizzazione quotidiana di baraccamenti e locali (n.1 oreal giorno

di operaio comune
Igeni zzazione quotidiana per 10gg lavoretivi (n.1 operatore per n. 1 ore)

1,00

0,50

10,00

10,00

5,00

5,00

2,500

2,500

1,000

1,000

1,00

1,00

10,00

10,00

1,00

1,00

12,50

12,50

5,00

5,00

6,25

6,25

10,00

78,21

28,22

296,00

89,00

49,07

16,93

78,21

282,20

296,00

1'112,50

245,35

105,81

A RIPORTARE

10,00

2'120,07




pag. 2

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 2'120,07
SOMMANO ora 10,00 28,22 282,20
8 Detergente a base di cloro per la sanificazione degli ambienti di lavoro,
NP.505n con presidio medico chirurgico
0.601tx 10 10,00 0,600 6,00
SOMMANO | 6,00 4,65 27,90
9 Soluzione detergente battericida condispositivo medico chirurgico per
NP.506n la sanificazione delle attrezzature di lavoro
0.501tx 10 10,00 0,500 5,00
SOMMANO | 5,00 8,37 41,85
10 Gel detergente per igienizzazione mani
NP.504n 0.08 It x addetto x giorno
0.08x5x 10 5,00 10,00 0,080 4,00
SOMMANO | 4,00 19,36 77,44
11 Dispenser gel/sapone liquido da parete, automatico
NP.508n n.1 dispenser 1,00
SOMMANO cad 1,00 80,69 80,69
12 Tutainteramonouso
NP 005 n. 10 tute (n.1 tuta/giorno per operaio addetto ale misurazioni) 10,00
SOMMANO cad 10,00 9,00 90,00
13 Guanti in nitrile monouso (fornituradi un paio di guanti)
NP.503n n.2 paio x addetto x giorno
n.2 x (5 addet.) x (10gg) = 100 paia 100,00
SOMMANO paio| 100,00 0,36 36,00
14 Gel mani antibatterico amuchinaxgerm 80 ml
NP 004 Boccetta personale
n.2 x addetto x settimana
n2x5x2=10 10,00
SOMMANO cad 10,00 3,50 35,00
15 Informazioni a lavoratori su aggiornamento PSC a protocollo Covid
NP 007 n.5 5,00
SOMMANO cad 5,00 28,78 143,90
16 Visiera di protezione in policarbonato incolore trasparente 200 mm;
S01.02.002.1 [conforme alla norma EN 166. Costo d'uso per mese o frazione.
6 n.1 visieraper n.1 operatore addetto alle misurazioni per 2 settimane 1,00 1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 1,56 1,56
17 Faccidle filtrante per particelle solide. Senza valvola. Protezione FFP2.
S01.02.002.2 | Conforme alanorma UNI-EN 149. Monouso
0 n.2 mascherine per addetto a giorno
2 x 5 addetti x 10 gg = 100 100,00
n.2 mascherine x addetto misurazioni x giorno
2 x 1 addetto x 10 giorni =20 20,00
A RIPORTARE 120,00 2'936,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 120,00 2'936,61
SOMMANO cad 120,00 1,30 156,00
ParzialeLAVORI A CORPO euro 3092,61
TOTALE euro 3092,61

Data, 29/04/2020

Il Tecnico

A RIPORTARE
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